

Radom, dnia 24.11.2025 r.

Zamawiający:
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Ul. Rynek 11
26-600 Radom

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy: „Kompleksowa realizacja działań informacyjno-promocyjnych projektu FEnIKS” Znak postępowania: MJM-ZP.26.6.6.9-U-2025

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W Harmonogramie rzeczowo finansowym stanowiącym zał nr 1 do oferty widnieje podpunkt

4.4. Podstrona projektu – poddomena (subdomena)	I–III 2026 r. (uruchomienie) + utrzymanie do 30.11.2027 r.	Zaprojektowanie i uruchomienie poddomeny projektu na oddzielnym hostingu, podlinkowanie ze strony głównej Muzeum, zgodność z WCAG, przygotowanie treści startowych i grafik, instrukcja aktualizacji, utrzymanie hostingu i dostępności min. 98% do 30.11.2027 r.
---	---	--

Prosimy o rozbięcie tego podpunktu na dwa:

4.4.1. I-III 2026r uruchomienie podstrony projektu. Obejmujące: Zaprojektowanie i uruchomienie poddomeny projektu na oddzielnym hostingu, podlinkowanie ze strony głównej Muzeum, zgodność z WCAG, przygotowanie treści startowych i grafik

4.4.2. Od momentu powstania do 30.11.2027 utrzymanie podstrony projektu. Obejmujące: instrukcja aktualizacji, utrzymanie hostingu i dostępności min. 98% do 30.11.2027 r. instrukcja aktualizacji, utrzymanie hostingu i dostępności min. 98% do 30.11.2027 r.



Nakład finansowy ze strony Wykonawcy dotyczący stworzenia podstrony jest największy na początku po jej powstaniu. Takie rozbieżności pozwolą na rozliczenie się z Zamawiającym ze stworzenia strony po jej wykonaniu i zakończeniu największego nakładu pracy związanego z tym projektem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wprowadzenia zmian w treści Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do oferty, w zakresie dotyczącym zadania 4.4 „Podstrona projektu – poddomena (subdomena)”.


Pozycja 4.4 została w dokumentacji postępowania ujęta jako jedno zadanie, obejmujące zarówno zaprojektowanie i uruchomienie poddomeny w okresie I–III 2026 r., jak i utrzymanie hostingu oraz zapewnienie dostępności do dnia 30.11.2027 r. Takie ujęcie jest zgodne z dokumentacją projektu realizowanego w ramach Programu FENIKS oraz ze strukturą budżetu przewidzianego dla tego zadania.

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że zgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności § 4 i § 8, realizacja przedmiotu zamówienia podlega odbiorom częściowym, a protokoły zdawczo-odbiorcze sporządzane są zgodnie z zakończeniem poszczególnych czynności. Oznacza to, że Wykonawca może dokonać rozliczenia etapu polegającego na uruchomieniu podstrony projektu po jego wykonaniu, bez konieczności wydzielania dodatkowej pozycji w Harmonogramie.

Utrzymanie jednolitej pozycji 4.4 w Harmonogramie jest również niezbędne dla zachowania porównywalności ofert oraz zgodności z obowiązującą treścią SWZ, zgodnie z zasadami równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji określonymi w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść Harmonogramu, dopuszczając jednocześnie możliwość rozliczeń częściowych w ramach zadania 4.4, na zasadach określonych w umowie.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Muzeum Im. J. Malczewskiego
w Radomiu

Leszek Ruszczyk
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu

Sporządziła: Marzena Barwicka

